
SESSIONS

* ROOF:




TOP 1560
C 52
S 52
1664 = 175 SQ
17 x $400 = $6875

MANSARD 2392
C X
S 52
2444 = 25 SQ
25 x $500 = ~~$12,500~~
16,250

* SIDING:



OVERHANG X2
8 SQ



TOTAL SIDING = 32 SQ ~~$16,625~~ 21,365

* FRONT DECK: RAILING = MATERIAL $1000
4½' x 33' + 2' WIDER = 215 SQ FT = $6450
* MAKE 2' WIDER = $1200

* BACK DECK: RAILING = MATERIAL $1700
240 SQ FT. = $8400

~~RAIL~~ RAILING = $25 PER FT

603-9238

SESSIONS

WINDOWS:

✓ 4 FIXED 41"W 65" TALL

FIXED ABOVE AN AWNING ✓ 4 BOTTOM 1/3 TRANSOM OPENS 41"W 66" T AWNING

✓ 1 FIXED 25"W 38" T

✓ 4 FIXED 12"W 48" TALL

✓ 1 OPENS 24 1/8"W 48" T

DOORS: $ 2100 ✓

3 ENTRY 36"W

↓

2 SMOOTH

1 SMOOTH WITH WINDOW

STONE WORK:

BARN DOOR


PREPARED BY

DATE

PAGE NO.

PROJECT ACTION NOTES

PROJECT PLANNING NOTES



DATE

PROJECT ACTION NOTES

36 - panels @ 276"
36 - panels @ 180"
12 - gable flashings
6 - Ridge cap
15 - T. drip
1 - end wall
4 - Side wall
18 - rake trim

PAGE NO.

PROJECT PLANNING NOTES

